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Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Laboratori Nazionali di Legnaro

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Accordo Quadro con un unico operatore economico per Lavori di manutenzione, adeguamento e
implementazione degli impianti Tecnologici idraulici, di riscaldamento e condizionamento e
distribuzione gas tecnici dei Laboratori Nazionali di Legnaro, comprensivi di piccole opere murarie
accessorie. CUP 123G23000070005

Si tratta di attivita da eseguirsi a regola d’arte in base agli ordini che verranno impartiti che
consistono prevalentemente in attivita di manutenzione ordinaria.

CATEGORIA (OS 28)

e Impianti di distribuzione di acqua refrigerata;

e Impianti di raffreddamento;

¢ Impianti di teleriscaldamento;

e Impiantistica aeraulica impianti afferenti alle macchine acceleratrici compreso complesso SPES.

Art. 1.1 Lavori di Manutenzione

Le attivita di manutenzione degli impianti idraulici sono volte a garantire la piena disponibilita degli
stessi relativamente oggetto dell’appalto e la predizione temporale delle eventuali attivita di
ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessarie.

Sono comprese le attivita di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o riparazione e
integrazione degli impianti tecnologici esistenti. Si tratta di azioni volte al mantenimento dei livelli
garantiti di disponibilita ed efficienza di infrastrutture e impianti e tutte le riparazioni di tutti i guasti.
Tutte le apparecchiature e tutti gli impianti oggetto del presente contratto sono installati presso i
Laboratori Nazionali di Legnaro dell'l.N.F.N. (ALLEGATO 1).

Nel caso i materiali vengano forniti tramite il Servizio di Magazzino dei L.N.L. gli interventi
dell'lmpresa appaltatrice saranno limitati alla sola fornitura di manodopera qualificata/ specializzata
del personale, e se non disponibili, saranno approvvigionati dall'lmpresa appaltatrice stessa nel
rispetto rigoroso delle disposizioni impartite dai L.N.L.

L’ammontare di ciascun intervento di manutenzione sara quantificato in seguito alla richiesta di
intervento e sara calcolato applicando la percentuale di sconto offerta in sede di gara ai prezziari e
listini della Regione Veneto e DEI.

ART. 2 — SEDE DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA RICHIESTE

L’esecuzione delle attivita richieste avverra nella sede dell'lstituto Nazionale Fisica Nucleare
Laboratori di Legnaro (PD) in Viale dell'Universita n. 2 a Legnaro (PD).

Gli interventi di manutenzione non sono predeterminati in maniera esaustiva e definitiva nel numero
e nella localizzazione poiché la quantita di prestazioni da eseguire dipendono dalle effettive e reali
necessita che vengono evidenziate dalla Stazione Appaltante nell’arco del tempo contrattualmente
previsto.

Gli interventi potranno essere anche singolarmente di piccola entita, da eseguirsi secondo i criteri e
le priorita stabiliti ad insindacabile giudizio del’Ente senza che per questo I'’Appaltatore possa avere
nulla a pretendere, oltre a quanto previsto contrattualmente.

L’Appaltatore dovra organizzare opportunamente gli interventi al fine di minimizzare o eliminare
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Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Laboratori Nazionali di Legnaro

I'interferenza con le attivita dei LNL e di ricerca, in particolare dovra:

» avvisare dell’'intervento in corso con opportuna cartellonistica;

> per gli interventi invasivi delimitare opportunamente I'area di lavoro;
» riconsegnare i luoghi oggetto di intervento puliti e riutilizzabili.

Ogni intervento dovra essere concordato con il RUP o suo delegato con adeguato anticipo.
ART. 3 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Art. 3.1 Attrezzature e qualifica del personale

Il personale della ditta aggiudicataria dovra essere in grado di eseguire con competenza e in
completa autonomia almeno le seguenti attivita di manutenzione sugli impianti dei LNL:

> Lavorazione e trattamento di tubazioni in acciaio AISI 304, 316, 316L;
» lavorazioni e trattamento di tubazioni preisolate per il riscaldamento/teleriscaldamento;
» saldatura di tubazioni in acciaio 304/316 con gas di protezione;

Le attivita di saldatura su attrezzature in pressione (recipienti e tubazioni) dovranno essere effettuate
da personale adeguatamente qualificato laddove stabilito dalla direttiva 2014/68/UE in materia di
attrezzature a pressione. L'lmpresa aggiudicataria deve fornire la documentazione attestante la
qualifica del suddetto personale e del processo di saldatura.

L’appaltatore dovra impiegare specifiche attrezzature di sicurezza per I'esecuzione dei lavori
commissionati.

Si richiede che almeno due persone della ditta esecutrice (le stesse che dovranno effettuare le

lavorazioni oggetto del presente capitolato) siano in possesso di tutti i requisiti di seguito riportati:

e Corso di formazione e aggiornamento inerente i rischi per la salute e la sicurezza nelle attivita
lavorative ai sensi del D. Lgs. 81/2008

e Corso di formazione e aggiornamento per i lavori in quota ai sensi degli artt. 37 e 77 del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. o corso di formazione per il montaggio, uso e smontaggio ponteggi, trabattelli
e scale superiori a due metri ai sensi degli art. 36, 37, 122, 123 e 140 del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.

In sede di presentazione dell’offerta, la ditta partecipante alla procedura di gara dovra consegnare
copia degli attestati inerente alla formazione succitata per il personale che verra impiegato presso i
LNL.

Sirichiede alla Ditta aggiudicataria di prendersi in carico I'onere, qualora si rendesse necessario
durante I'esecuzione del contratto ed entro 15 giorni dalla comunicazione del RUP, di
classificare almeno due unita di personale tecnico ai fini radioprotezionistici in accordo al D. Lgs.
101/2020 pena l'applicazione delle penali previste nel capitolato di gara gara. Resta inteso che i
LNL forniranno tutte le informazioni necessarie alla Ditta aggiudicataria ai fini della
classificazione del suo personale.

Si fa presente inoltre che all'interno dei fabbricati dei LNL & stata rilevata la presenza di manufatti
contenenti amianto. Qualora i lavori dovessero interessare detti manufatti sara compito del RUP
avvisare la ditta evitando che vengano eseguite attivita non autorizzate. Durante la riunione iniziale
di coordinamento il personale dei LNL addetto al controllo e coordinamento delle attivita
manutentive che possono interessare materiali a base di amianto fornira tutte le informazioni
e le procedure da tenere.

L'impresa si obbliga all’applicazione del CCNL indicato nella lettera di invito, ovvero nell’ offerta
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Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Laboratori Nazionali di Legnaro

previa dichiarazione che il contratto da essa applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.
L'impresa si obbliga altresi al rispetto degli obblighi derivanti dalle clausole sociali, di cui all’art. 57 d.Igs.
36/2023 ed alle disposizioni della lettera di invito.

Art. 3.2 Requisiti generali sicurezza, salute, ambiente

Il contraente dovra:

e rispettare tutte le prescrizioni legali concernenti la tutela della salute e della sicurezza nelle
attivita lavorative e la tutela ambientale,

e garantire I'esecuzione a regola darte delle attivita commissionati con propri capitali,
conoscenza, esperienza, capacita tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale
necessari e sufficienti, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari,

e rispettare tutte le prescrizioni legali concernenti I'obbligo di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonché 'assicurazione contro i rischi professionali,

e garantire che tutti i materiali, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti vengano forniti,
posti in opera e realizzati con rigorosa osservanza della normativa di legge inerente la tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori e la tutela ambientali applicabili in vigore.

L’Impresa sara tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumita
del personale addetto e di terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati, in ottemperanza a
quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L’Appaltatore dovra concordare preventivamente con il RUP I'esecuzione delle attivita saldatura
effettuate in loco e tenere in considerazione il fatto che alcuni degli edifici presso i quali dovranno
essere eseguiti i lavori sono soggetti a rilascio della conformita antincendio da parte del comando
dei VV.F. di Padova. L’Appaltatore sara tenuto ad adottare, a proprio carico, tutte le misure di
prevenzione e protezione atte a garantire che le suddette attivita vengano effettuate in conformita
alla normativa di legge inerente la tutela della sicurezza e salute.

Si fa presente che alcune aree all'interno dei diversi edifici risultano attualmente classificate come
zone controllate ai sensi del D. Lgs. 101/2020 e s.m.i. e pertanto il personale dell’appaltatore potra
accedere esclusivamente ai locali che verranno indicati dal RUP. In ogni caso, I'accesso a dette
aree sara consentito solamente al personale dell’'appaltatore classificato ai fini della
radioprotezione e secondo le procedure che saranno comunicate dall’esperto di radioprotezione
dei LNL.

Tutti i macchinari/attrezzature, che la ditta dovra utilizzare presso i Laboratori Nazionali di Legnaro,
dovranno rispettare le normative vigenti, dovranno essere in buon stato d’'uso e dovranno essere
regolarmente sottoposti a manutenzione. Qualora la ditta, per lo svolgimento dei lavori previsti dal
presente capitolato, dovesse utilizzare PLE, gru... dovra preventivamente consegnare al RUP o a
un suo delegato copia del libretto di manutenzioni / verifiche periodiche previste dalle normative
vigenti.

Nel caso in cui per l'attivita dovesse presentarsi un rischio di caduta da una quota posta ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, 'appaltatore dovra predisporre adeguate misure di
prevenzione e protezione e mettere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale /
collettivi. La fornitura delle attrezzature per lo svolgimento in sicurezza dei lavori in quota & a totale
carico dell’appaltatore.

I L.N.L. sono certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 in materia di tutela ambientale.
L’Impresa aggiudicataria sara, pertanto, assoggettata alle prescrizioni in materia di tutela ambientale
e alle procedure che verranno specificate al momento della stipula del contratto.

Per quanto riguarda i requisiti specifici attinenti alla normativa di tutela della salute e sicurezza e alle
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Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Laboratori Nazionali di Legnaro

procedure ambientali dei LNL, I'impresa assegnataria dellordine dovra prendere visione del
“Fascicolo informativo su rischi per la salute e la sicurezza, misure adottate per eliminare le
interferenze, misure di prevenzione e di emergenza, norme ambientali”. In particolare, I'lmpresa
assegnataria dell’ordine si impegnera a informare il proprio personale che operera all’interno dei
LNL in merito alle disposizioni contenute nel Fascicolo Informativo succitato e alla possibilita di
essere coinvolto in azioni informative di carattere ambientale e/o in attivita di verifica, sulla corretta
applicazione delle procedure ambientali organizzate dai LNL.

In ogni caso, prima di dare inizio alle attivita I'lmpresa aggiudicataria dovra concordare con il RUP
un sopralluogo tecnico orientato alla definizione di un piano comune di sicurezza per tutte le attivita
previste. Il suddetto piano dovra essere integrato in corso d’opera in presenza di attivita non
precedentemente valutate.

Relativamente alle attivita che verranno svolte presso la sede dei Laboratori Nazionali di Legnaro,
I'appaltatore dovra rispettare i requisiti di sicurezza stabiliti da INFN ai sensi dell’Art. 26 D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. In particolare, ai fini di quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs.81/2008 e s.m.i., prima
dell’inizio dei lavori I'lmpresa aggiudicataria dovra informare il Responsabile Unico del
Procedimento in merito ai rischi specifici della propria attivita. Per la gara viene predisposto |l
DUVRI.

Nel caso di attivita regolamentate dal titolo IV D. Lgs. 81/2008 I'lmpresa aggiudicataria dovra
provvedere a consegnare il proprio piano operativo di sicurezza (POS) per le attivita da svolgere.

Si fa presente che all’interno dell’edificio SPES dovranno essere applicate le disposizioni di
sicurezza del titolo IV D. Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei e mobili) stabilite dal Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Per I'edificio SPES & stato predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), pertanto
I'lmpresa aggiudicataria dovra provvedere a consegnare il proprio piano operativo di sicurezza
(POS) per le attivita da svolgere inerenti questo appalto e attenersi alle procedure del PSC e alle
disposizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Il cantiere
dovra essere delimitato e gestito attuando le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008. Per I'ingresso
all'interno dei Laboratori Nazionali di Legnaro e I'accesso al cantiere I'appaltatore dovra comunque

attenersi alle procedure che verranno comunicate dal RUP e dal CSE.

La ditta aggiudicataria dovra consegnare al RUP, preventivamente all’inizio delle attivita, la lista
con i nominativi del personale che verra impiegato. Il personale dell’appaltatore, durante il tempo di
permanenza all’'interno dei Laboratori Nazionali di Legnaro, dovra avere un badge identificativo
esposto sopra agli indumenti indicante il nome dell’operatore e la ragione sociale della ditta
appaltatrice. L’appaltatore dovra indicare espressamente a INFN il nominativo del personale che
svolge la funzione di preposto sia proprio dipendente che dipendente di eventuali subappaltatori.

In ogni caso, prima di dare inizio alle attivita I'lmpresa aggiudicataria dovra concordare con il RUP
un sopralluogo tecnico orientato alla definizione di un piano comune di sicurezza per tutte le attivita
previste. Il suddetto piano dovra essere integrato in corso d’opera in presenza di attivita non
precedentemente valutate.

L’Appaltatore dovra fornire le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per
I'esercizio dell’attivita oggetto del servizio; 'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento
di ritiro da parte delle autorita sara causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente
a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, devono essere immediatamente comunicati alla
Stazione Appaltante.

Art. 3.2.1 Requisiti inerenti agli impianti e osservanza della specifica normativa

Gli impianti dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto della vigente legislazione.
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Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Laboratori Nazionali di Legnaro

Per quanto riguarda eventuali interventi di trasformazione o ampliamento di impianti di
riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, nellambito delle attivita di
manutenzione straordinaria, la ditta appaltatrice dovra fornire, ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i.:

¢ la dichiarazione di conformita dell’impianto, comprensiva della relazione contenente la
tipologia dei materiali impiegati,

e perinterventi di piccola entita nei limiti di quanto previsto dal suddetto decreto il progetto
dell’impianto o parte di esso relativi alla parte di impianto oggetto di intervento.

In quest'ultimo caso il progetto € redatto dal responsabile tecnico dell'lmpresa installatrice e
I'elaborato tecnico sara costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come
descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire. Il progetto dovra comunque contenere gli
schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla
tipologia della trasformazione o dell’ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla
tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e
sicurezza da adottare.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformita dovranno riferirsi
alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di modifica/rifacimento, tenuto conto della sicurezza
e funzionalita dell'intero impianto e indicare espressamente la compatibilita tecnica con le condizioni
preesistenti dell'impianto.

Il progetto deve essere redatto da professionista iscritto ad albo professionale nel caso di impianti
di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o
specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di
ventilazione ed aerazione dei locali dotati di canne fumarie collettive ramificate, impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita frigorifera pari o superiore a 40.000
frigorie/ora, impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo relativi alla
distribuzione e all'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di
canne fumarie collettive ramificate.

In questi casi, 'appaltatore dovra, comunque, rilasciare la dichiarazione di conformita ai sensi del
D.M. 37/2008.

Negli altri casi, il progetto pud essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice e
I'elaborato tecnico sara costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come
descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire.

Applicazione dei CAM
Per gli interventi impiantistici da realizzare al servizio di edifici esistenti come previsto dal D.M.
23/06/2022 “relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei CAM’ (relazione CAM), si
applicano i capitoli “2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6 Specifiche tecniche
progettuali relative ai cantieri”, compatibilmente con i requisiti inerenti alla prevenzione incendi.
La ditta dovra fornire la documentazione redatta da un progettista dell'intervento o di predisporre
una relazione CAM redatta ai sensi del D.M. 23/06/2022 contenente:
» irequisiti dei prodotti da costruzione in conformita ai CAM e i mezzi di prova che
I'appaltatore di lavori dovranno presentare al RUP,
elo
> la motivazione della non applicabilita del CAM con relativi riferimenti normativi, qualora uno
o piu criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore o non
siano applicabili.
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Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Laboratori Nazionali di Legnaro

Art. 3.2.2 Requisiti inerenti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche e le tubazioni

Le eventuali apparecchiature elettriche ed elettroniche fornite nellambito delle attivita di
manutenzione oggetto del presente capitolato di appalto dovranno essere certificate secondo le
seguenti direttive in funzione della tipologia:

Direttiva 2011/65/UE apparecchiature elettriche ed elettroniche,

Direttiva 2014/35/UE - direttiva bassa tensione,

Direttiva 2014/30/UE - compatibilita elettromagnetica,

Direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine) e parti in vigore e applicabili del regolamento UE n.
1230 del 14/06/2023 (nuovo regolamento macchine),e dovranno essere rispondenti ai requisiti
previsti dalle specifiche norme CEl / CENELEC e dagli standard tecnici ISO/IEC (ISO International

Standard Organization, IEC International Electrotechnical Commission), IEEE (Institution of
Electrical and Electronics Engineering).Le apparecchiature dovranno essere marcate CE.

La documentazione a corredo delle apparecchiature deve comprendere:
e dichiarazione di conformita,
e documentazione tecnica.

La fornitura del materiale elettrico dovra essere conforme alla L. 186/1968 e alle Direttiva Europee
applicabili (direttiva bassa tensione...).

Le eventuali attrezzature in pressione dovranno essere conformi alla direttiva 2014/68/UE (PED) e
alle altre normative applicabili.
La documentazione da consegnare assieme alle attrezzature deve comprendere:

e dichiarazione di conformita CE dell’attrezzatura,

e manuale d’'uso e manutenzione,

e dichiarazione di conformita della valvola / delle valvole di sicurezza ai sensi della direttiva
2014/68/UE (PED),

o certificato di collaudo / taratura della valvola / delle valvole di sicurezza ai sensi della

direttiva

2014/68/UE (PED).
L’eventuale fornitura di tubazioni destinate al trasporto di fluidi aventi pressione massima
ammissibile superiore a 0,5 bar deve essere conforme ai requisiti della direttiva 2014/68/UE in
materia di attrezzature a pressione.
La documentazione da consegnare assieme alle tubazioni deve comprendere:

e dichiarazione di conformitd CE o documentazione ai sensi dell’art. 4 punto 3 Dir.

2014/68/UE,

e manuale d'uso e manutenzione,
L’Appaltatore dovra consegnare la dichiarazione di prestazione (DOP) ai sensi del Reg. UE
305/2011 sui prodotti da costruzione fabbricati in serie e coperti da specifica norma europea
armonizzata con specificata la classe di reazione al fuoco.
Per gli eventuali prodotti vernicianti e adesivi/sigillanti utilizzati, I'Appaltatore dovra consegnare le
schede informative di sicurezza aggiornate e predisposte conformemente ai regolamenti europei n.
1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP). Le schede di sicurezza devono essere redatte in
italiano e devono essere strutturate in 16 punti.

Art. 3.2.3 Documentazione richiesta al termine di ogni intervento
L'Appaltatore dovra fornire alla conclusione di ogni singolo intervento eseguito, la documentazione
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prevista dalle normative vigenti, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
> copie dei documenti di trasporto (bolle di accompagnamento) per il materiale fornito;

> dichiarazione di conformita e progetto dell’impianto ai sensi del DM 37/2008 in caso di
trasformazione o ampliamento;

> planimetrie e/o schemi tecnologici indicanti il posizionamento degli elementi installati o
modificati (disegni as-built).Per disegni as-built su cui viene richiesta una completa
revisione e non parziale riferita al singolo intervento, in accordo preventivo con il RUP
potranno essere corrisposte le ore impegnate per I'esecuzione di tale attivita (Il
riferimento sara il prezziario della Regionale Veneto per la manodopera applicando il
ribasso unico di gara alla sola quota relativa a spese generali e utile d’'impresa).

» dichiarazioni di conformita CE ai sensi delle direttive di prodotto applicabili per le
apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove installate;

> per le nuove apparecchiature installate e per impianti modificati, fascicolo tecnico con
chiare istruzioni per 'uso ordinario, le verifiche e la manutenzione periodica da effettuare;

> rapporti di collaudo di eventuali sistemi (forniture) facenti parte della presente gara
realizzati presso I'officina di costruzione e/o presso INFN;

» qualsiasi altro documento previsto dalla normativa vigente in merito all’intervento
effettuato.

| costi della predisposizione della documentazione succitata si intendono compresi nel costo
dell’appalto.

Tutta la documentazione tecnica inerente alle attivita di cui al presente capitolato tecnico dovra
essere fornita in formato sia cartaceo che elettronico. La lingua adottata per la redazione dei
documenti dovra essere litaliano ed eventualmente una copia in inglese. | documenti elettronici
dovranno essere disponibili su dispositivo di supporto digitale USB.

Dovranno inoltre essere fornite tutte le planimetrie, le predisposizioni impiantistiche, e tutti i disegni
necessari ad eventuali attivita successivi in formato digitale editabile (Autocad®© o equivalenti).

Fino a quando I'Appaltatore non avra consegnato la Dichiarazione di Conformita ai sensi della Legge
37/2008, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, l'intervento non sara
considerato concluso e conseguentemente saranno applicate le penalita previste in caso di ritardi.

Art. 3.2.4 Requisiti inerenti la gestione dei rifiuti

Relativamente ai rifiuti speciali prodotti in conseguenza delle attivita svolte nell'ambito della gara
d'appalto, la ditta appaltatrice sara tenuta a gestirli nel rispetto delle norme di legge (D. Lgs.
152/2006 e s.m.i.) e delle procedure ambientali definite dai Laboratori Nazionali di Legnaro e dovra
conferire i rifiuti nel luogo e secondo le modalita che saranno indicati dal RUP.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice produca “rifiuti da cantiere”, 'onere della corretta gestione a
norma di legge sara a suo carico. In questo caso, durante I'esecuzione del contratto, I'appaltatore
dovra fornire ai Laboratori Nazionali di Legnaro la documentazione attestante che il trasporto e
I'avvio a smaltimento / recupero dei rifiuti sono stati effettuati secondo quanto previsto dalla
normativa di legge (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), sia per quanto riguarda il trasporto che per quanto
riguarda I'avvio a recupero / smaltimento (IV copia FIR...).

La ditta appaltatrice al termine delle attivita dovra provvedere a pulire I'area di lavoro, e
sgomberare la stessa da qualsiasi scarto prodotto nellambito della gestione dell’appalto.
La ditta appaltatrice dovra rispettare il divieto di abbandonare i rifiuti all’interno dei
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Art. 3.2.5 Identificazione del Personale

Prima dell’inizio dell’appalto la ditta appaltatrice dovra presentare alla stazione appaltante I'elenco,
comprensivo di nome, cognome e qualifica di tutto il personale che verra impiegato nell’appailto.

Il personale dell’appaltatore, durante il tempo di permanenza all'interno dei Laboratori Nazionali di
Legnaro, dovra indossare idonea divisa e esibire un badge identificativo esposto sopra agli
indumenti indicante il nome dell’'operatore e la ragione sociale della ditta appaltatrice.

Il personale impiegato dovra essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai
sensi del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ed essere debitamente formato
e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il mancato utilizzo degli adeguati DPI in funzione delle attivita eseguite rappresenta inadempienza
contrattuale per cui trovera applicazione punto 3 delle condizioni contrattuali.

Art. 3.2.6 Referente Tecnico

Entro 5 giorni lavorativi dall’attivazione del contratto, I'’Appaltatore dovra comunicare al Responsabile
Unico del Procedimento dell’Ente (di seguito RUP), il nominativo del Referente Tecnico (di seguito
RT), il quale sara I'interlocutore unico tra il personale della Stazione Appaltante e il personale tecnico
dell'impresa. L’'Appaltatore dovra garantire per tutta la durata contrattuale senza soluzione di
continuita la disponibilita di un Referente Tecnico. L'eventuale sostituzione deve essere
tempestivamente comunicata al RUP, entro il giorno lavorativo precedente alla sostituzione stessa.
Il Referente Tecnico sara preposto all’espletamento di tutte le procedure connesse alla corretta
esecuzione delle attivita richieste, alla contabilita, alla sospensione e ripresa delle stesse e piu in
generale, alla gestione di ogni fase del contratto, per le fasi spettanti all’Appaltatore.

Entro il medesimo termine, I'’Appaltatore dovra inoltre designare e comunicare all’Ente una figura in
possesso dei requisiti minimi necessari ai sensi del D. Lgs. 81/2008 a scelta tra il Referente Tecnico
stesso 0 un altro suo rappresentante. |l Referente Tecnico, pur rimanendo unico referente per la
Stazione Appaltante, potra essere coadiuvato da uno o piu assistenti, i cui nominativi dovranno
essere comunicati al RUP prima che essi diventino operativi rispetto agli interventi in atto.

Il Referente Tecnico dovra organizzare le attivita anche in pit squadre, al fine di garantire le
scadenze disposte dagli Ordini di intervento.

Restano a esclusivo carico dell’Appaltatore tutti i costi del Referente Tecnico nell'ambito del rapporto
contrattuale.

Art. 3.3 Oneri a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto a compensi aggiuntivi, a titolo riassuntivo e non
esaustivo, i seguenti oneri ed obblighi:

« sopralluoghi, accertamenti e rilievi;

- preventivazione (ove necessario a insindacabile discrezione del RUP);

« accorgimenti idonei in caso di sospensione temporanea degli interventi;

- costo per le attivita di analisi, valutazione dei rischi e definizione del piano di sicurezza,

 costi relativi a tutte le attivita necessarie all’'effettuazione di test / verifiche da parte di organismi
indipendenti, accreditati ove necessario e per 'emissione dei relativi certificati di test / verifica,
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« verifiche e collaudi;

« produzione dei disegni as-built alla fine di ogni singolo lavoro. Per disegni as-built su cui viene
richiesta una completa revisione e non parziale riferita al singolo intervento, in accordo preventivo
con il RUP potranno essere corrisposte le ore impegnate per I'esecuzione di tale attivita (Il
riferimento sara il prezziario della Regionale Veneto per la manodopera applicando il ribasso
unico di gara alla sola quota relativa a spese generali e utile d'impresa).

- oneri di trasferta presso la sede dei Laboratori Nazionali di Legnaro per il personale della ditta
contraente

« ogni altro onere necessario alla corretta esecuzione dell'appailto.

Il mancato rispetto dei requisiti generali e specifici sicurezza, salute e ambiente dara seguito
all'applicazione delle pertinenti penali di cui al punto 3 delle condizioni contrattuali.

ART. 4 — ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

La Stazione Appaltante, nella persona del RUP o di un suo delegato, incarica I'Appaltatore ad
eseguire una prestazione di qualsiasi complessita e costo attraverso I'invio di Ordini di lavoro.

L'Ordine di lavoro, ODL, rappresenta un contratto attuativo del contratto con cui vengono indicati in
forma unitaria e sintetica: il grado di priorita (pianificabile, prioritario, pronto intervento), il luogo
dell’esecuzione dell’'intervento, la descrizione dell’intervento e le relative finalita, i recapiti di eventuali
referenti del luogo, eventuali richieste di preventivazione e, se prioritario, la data ultima di inizio delle
attivita e quella prevista di fine, ed ogni ulteriore informazione utile all'esecuzione dell’'intervento.

IL RUP ha facolta di richiedere all’Appaltatore uno o piu sopralluoghi preliminari congiunti al fine di
individuare lavorazioni, costi, criticita e tempi di intervento.

Entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, I'Appaltatore & tenuto a eseguire il sopralluogo, fornendo, a
titolo gratuito, tutto il supporto necessario per elaborare e consegnare preventivi, computi metrici
estimativi e nuovi prezzi.

A seguito del ricevimento di un ODL, I’Appaltatore potra richiederne la modifica fornendo adeguate
motivazioni. In particolare, qualora I'Appaltatore dovesse ritenere non congruo il termine perentorio
entro il quale dovranno essere ultimati gli interventi richiesti, specificato nel campo “Data fine
prevista” del’ODL, dovra comunicare entro 1 giorno lavorativo le ragioni oggettive, al fine di
concordare un diverso termine.

Se entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione del’ODL, I'Appaltatore non avra fornito indicazioni alla
Stazione Appaltante 'ODL si considerera approvato integralmente e I'Appaltatore provvedera
allorganizzazione delle maestranze ed all’approvvigionamento dei materiali per dar corso
all'intervento nei tempi previsti.

Se esplicitamente richiesto, I'Appaltatore dovra inviare apposito preventivo di spesa per
I'approvazione da parte della Stazione Appaltante entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dellODL.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di ritirare/annullare o interrompere I'esecuzione di un in
qualsiasi fase di lavorazione.

In tal caso, I'Appaltatore € tenuto a ritirarsi dall’attivita solo dopo avere completamente messo in
sicurezza il lavoro.

Se non diversamente concordato con il RUP gli interventi contenuti negli ODL sono di norma eseguiti
nell’ordine cronologico di ricevimento.

Gli interventi devono comunque seguire la priorita indicata negli ODL:
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« Urgente: intervento entro 4 ore dal ricevimento dell’ODL;
+ Prioritario: inizio intervento entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ODL;

- Pianificabile: intervento pianificabile dalla Stazione Appaltante con inizio intervento oltre
i 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ODL.

Valgono le seguenti regole generali.

La sussistenza o meno della condizione di “urgenza”, “Prioritario” o “Pianificabile” sopra richiamata
e stabilita insindacabilmente della stazione appaltante.

L’impresa non pud sospendere o rallentare gli interventi richiesti senza autorizzazione della stazione
appaltante.

In casi di effettiva necessita, la stazione appaltante pud ordinare di iniziare/proseguire gli interventi
nelle ore notturne o nei giorni festivi.

L’Appaltatore non pud ritardare I'avvio degli interventi in funzione dell’accorpamento di piu interventi
che insistono sullo stesso impianto.

L’Appaltatore potra, in presenza di oggettive difficolta riscontrate, richiedere al RUP di variare la data
di fine intervento entro 1 giorno lavorativo dal presentarsi delle stesse.

Una volta iniziato, 'intervento non pud essere sospeso se non per eventuali difficolta oggettive. Tali
difficolta devono essere formalmente e tempestivamente comunicate al RUP al fine di concordare
una sospensione parziale del lavoro.

La prestazione d'opera dovra essere garantita continuativamente per tutto I'anno solare, potra
pertanto essere compreso anche il periodo luglio-agosto, il sabato e i giorni festivi nonché interventi
notturni.

La stazione appaltante in base agli interventi previsti stilera un calendario e redigera degli ODL a cui
la ditta dovra scrupolosamente attenersi con una previsione media mensile di presenza
contemporanea di numero due tecnici per 8 ore giornaliere (indicativamente dalle 8.30 alle
17.30 con un’ora pausa pranzo) e per numero stimato e non vincolate di numero 10 giorni
mese, che potranno comunque variare in pitu o in meno in base alle necessita della stazione
appaltante.

La prestazione d'opera dovra essere garantita continuativamente per tutto I'anno solare, potra
pertanto essere compreso anche il periodo luglio-agosto, il sabato e i giorni festivi nonché interventi
notturni.

La Stazione Appaltante ha facolta di richiedere con almeno 3 giorni di anticipo I'esecuzione di
interventi durante giorni festivi o la domenica o in orari notturni.

Le prestazioni in orario straordinario vengono remunerate con le seguenti maggiorazioni:
- 15% se svolte nelle fasce orarie 6:00-7:30 e 18:00-22:00 dei giorni lavorativi;

« 30% se svolte nei giorni festivi, il sabato o la domenica
+  50% se svolte durante la notte intendendosi per tali quelle effettuate nella fascia oraria 22:00-
6:00 di qualsiasi giorno.

Non sara riconosciuta alcuna maggiorazione per interventi eseguiti in orario straordinario senza che
questi abbiano ricevuto esplicita autorizzazione da parte del RUP o suo delegato.

Durante I'esecuzione degli interventi, entro 5 giorni lavorativi, I'Appaltatore deve inviare via email o
consegnato direttamente al RUP i Rapporti Giornalieri delle attivita (in seguito RGA) riportanti
nominativi, qualifiche, ore di lavoro e attivita svolte dagli operai intervenuti ed eventuale materiale
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utilizzato. Ogni rapporto giornaliero di intervento deve indicare i riferimenti al’ODL corrispondente.

Il modello di RGA verra concordato tra la Stazione Appaltante e Appaltatore e fara parte integrante
e sostanziale della contabilita.

Per ciascun ODL entro 2 giorni lavorativi dalla conclusione delle attivita previste per lintervento,
I’Appaltatore dovra comunicare al RUP la chiusura dellODL stesso, per la verifica della corretta

esecuzione degli interventi richiesti.

Entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle attivita,

I’Appaltatore deve inviare al RUP il Rapporto di Contabilita compilato in tutte le sue parti.

La seguente tabella riassume le principali scadenze, espresse in termini di giorni lavorativi, previste
durante I'elaborazione dell’Ordine di Intervento:

ATTIVITA

SCADENZA APPALTATORE

Sopralluogo

Entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, I'Appaltatore dovra eseguire il
sopralluogo in accordo con la Stazione Appaltante.

Richiesta modifica o
tacita approvazione

Entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione dellODL, I'Appaltatore puo
richiederne la modifica altrimenti si considera integralmente approvato.

Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del’ODL, I'Appaltatore dovra inviare

Preventivo il preventivo di spesa richiesto per I'approvazione da parte della Stazione
Appaltante.
- Urgente: intervento entro 4 ore dal ricevimento del’ODL;
Co . - Prioritario: inizio intervento entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento
Priorita degli ) .
; dell’ODL;
Interventi

- Pianificabile: intervento pianificabile dalla Stazione Appaltante con
inizio oltre i 5 giorni lavorativi dal ricevimento dellODL

Variazione data fine
intervento

Entro 1 giorno lavorativo dal presentarsi di oggettive difficolta, facendone
richiesta dal RUP.

Sospensione parziale
dellintervento

Entro 1 giorno lavorativo dal presentarsi di difficolta oggettive, formalmente
e tempestivamente comunicate al RUP al fine di concordare una
sospensione parziale.

Esecuzione degli
Interventi

Entro 5 giorni lavorativi, '’Appaltatore deve inviare via email al RUP, pena la
non contabilizzazione delle ore di attivita svolte, e i relativi Rapporti
Giornalieri di attivita/intervento (RGA) riportanti nominativi, qualifiche e ore
di lavoro degli operai intervenuti.

Conclusione delle
Attivita/interventi

Entro 2 giorni lavorativi dalla fine dell'intervento, I'Appaltatore deve
comunicare al RUP la conclusione dello stesso per la verifica della corretta
esecuzione.

Rendicontazione delle
Attivita/interventi

Entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione dell’intervento, I'Appaltatore deve
inviare via email al RUP il Rapporto di Contabilita compilato in tutte le sue
parti.

La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo comportera I'applicazione
delle penali come previsto dal punto 3 delle condizioni contrattuali
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ART. 5 — SERVIZIO DI REPERIBILITA E PRONTO INTERVENTO TECNICO

L’Appaltatore entro 10 giorni lavorativi dall’attivazione del contratto deve comunicare al RUP il
numero di telefono della persona referente per la ditta, che garantisca il pronto intervento tecnico di
una squadra in loco, entro 4 ore dal ricevimento della richiesta di intervento, a fronte di situazioni
che rappresentino cause ostative al regolare espletamento delle attivita ovvero rischi e/o pericoli per
'incolumita delle persone e degli impianti dei i Laboratori Nazionali di Legnaro.

Il pronto intervento tecnico consiste nella messa in sicurezza degli impianti rinviando ad un
successivo momento la verifica della consistenza dell'intervento necessario al ripristino della
funzionalitd degli impianti. Tale richiesta di intervento pud essere richiesta esclusivamente dal
personale autorizzato dall’Ente i cui nominativi verranno comunicati periodicamente all’Appaltatore.

La mancata attivazione nonché la mancata esecuzione di interventi richiesti in regime di reperibilita
comporteranno I'applicazione delle penali come previsto dal punto 3 delle condizioni contrattuali.

Il singolo intervento effettuato in regime di reperibilita che comporti I'effettiva presenza in loco di una
squadra di intervento viene remunerata con un diritto di chiamata pari a € 300,00.

L’Appaltatore non & tenuto a intervenire su richiesta del personale non autorizzato dall’Ente.

ART. 6 — CONTABILITA DELLE ATTIVITA/INTERVENTI

La contabilizzazione delle attivita/interventi avverra sulla base delle rilevazioni eseguite desunti dai
Rapporti Giornalieri di attivita/intervento (RGA). Il sistema di misurazione delle opere € quello
adottato per le opere pubbliche. Le voci di prezzario applicate, il relativo costo e le quantita saranno
verificate dal RUP. La verifica puntuale della contabilita potra avvenire anche sulla base di
sopralluoghi congiunti.

La singola voce di prezzo, prioritariamente per opere compiute, dovra essere desunta:
> dal “Prezzario Regione Veneto” secondo I'ultimo aggiornamento disponibile;

» ove la voce di prezzo non sia presente nel precedente prezzario, si prenderanno a riferimento i
prezzari “DEI — Tipografia del Genio Civile” secondo I'ultimo aggiornamento disponibile;

Per la quantificazione economica di interventi non riconducibili a voci di elenco prezzi, si procedera
secondo l'art. 8 del presente Capitolato Tecnico.

Per la contabilizzazione della manodopera verranno presi in considerazione esclusivamente i dati
desunti dai Rapporti Giornalieri di attivita/intervento (RGA) ricevuti dal RUP nelle modalita e termini
precedentemente indicati. L’Appaltatore entro il giorno 15 del mese provvedera a consegnare al
RUP una proposta di liquidazione degli interventi eseguiti il mese precedente.

Il RUP, verificata la correttezza delle quantificazioni fornite dall’Appaltatore autorizzera il pagamento
della relativa fattura.

Il pagamento sara disposto entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, emessa successivamente
all’emissione del certificato di pagamento, cosi come previsto al punto 12 delle condizioni
contrattuali. Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta,
verranno liquidati mediante l'applicazione dei prezzi unitari alle quantita di apprestamenti
effettivamente attuati in opera e opportunamente documentato da foto allegate al corrispondente
RGA.

Le lavorazioni che necessitano di certificazione non potranno ritenersi compiute e accettabili dalla
RUP se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione, dichiarazioni, certificati e as-
build.
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ART. 7 - APPLICAZIONE RIBASSO DI GARA

Se la voce di intervento & presente in uno dei prezzari come opera compiuta il costo dell’intervento
viene determinato applicando alla voce di prezzo, che gia comprende le spese generali e I'utile
d’'impresa, il ribasso unico di gara.

Se la voce di intervento non & presente in nessun prezzario come opera compiuta ma sono
disponibili nei prezzari i costi dei materiali e delle attivita necessarie, il costo dell’'intervento viene
determinato:

» per i materiali applicando il ribasso unico di gara ai costi desunti dai prezzari, incrementati della
quota relativa a spese generali e utile d'impresa per listino Regione Veneto e Dei.

» per la manodopera applicando il ribasso unico di gara alla sola quota relativa a spese generali e
utile d'impresa;

» per i noli, quando non consistono in misure preventive e protettive per attivita interferenti,
applicando il ribasso unico di gara al costo orario di nolo;

> per le opere finalizzate alla sicurezza, considerando i costi desunti dai prezzari;

» per le spese generali la percentuale del 15%;

» per l'utile d'impresa la percentuale del 10%.

Nel prezziario della Regione Veneto il costo della manodopera da considerare € quella riferita alla

manodopera Impiantistica Termoidraulica “Operaio specializzato” e “qualificato” secondo I'ultimo
aggiornamento disponibile.

La ditta Aggiudicataria dovra fornire alla stazione appaltante la documentazione
comprovante i livelli e le qualifiche del personale impegnato nelle attivita di manutenzione
presso LNL e riferite al contratto di appartenenza.

Di seguito € riassunto I'utilizzo della manodopera specializzata/qualificata secondo I'esperienza
acquisita da questi Laboratori negli anni precedenti che risulta cosi composto:

Impegno per operaio qualificato di Ill livello per utilizzo in giornate | Coefficiente di utilizzo 0,65
lavorative di 8 h

Impegno per operaio qualificato di lll livello per utilizzo in ' | Coefficiente di utilizzo 0,05
giornata lavorativa

Impegno per operaio qualificato di Il livello per utilizzo in orario | Coefficiente di utilizzo 0,05
notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00)

Impegno per operaio qualificato di Ill livello per utilizzo in giornate | Coefficiente di utilizzo 0,05
festive

Impegno per operaio qualificato di Il livello per I'esecuzione di | Coefficiente di utilizzo 0,2
saldatura a TIG con protezione di gas interna

Per la contabilizzazione delle prestazioni di manodopera in economia varranno le tariffe pubblicate
dalla Regione Veneto, in vigore alla data della effettiva prestazione, con la maggiorazione del 15%
(quindicipercento) per spese generali e del 10% (diecipercento) per utile d’impresa, come previsto
dall'art. 32 comma 2, lett. b) e ¢) del D.P.R. n. 207/2010. Il ribasso d’asta contrattuale verra applicato
sulle sole percentuali suindicate relative alle per spese generali e utile d'impresa. Le tariffe orarie
della manodopera saranno applicate alle ore effettivamente lavorate presso 'Ente e dovranno

pag. 14 di 16
@P\\’SYSTEMO@

Organismo

di Formazione
accreditato
dalla Regione

ENVIROy,
s,

del Veneto

$
Noj o>

DNV-GL >
Viale dell’'Universita, 2 - 35020 Legnaro (PD) - Tel. +39 049 8068311 Fax +39 049 641925
1SO 14001:2015 http://www.InlLinfn.it - lab.naz.legnaro@pec.infn.it - C.F. 84001850589




Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Laboratori Nazionali di Legnaro

comprendere ogni onere, anche se qui non specificato, necessario per consentire agli operatori di
prestare i servizi soprarichiesti, senza esclusioni di sorta; compenseranno, quindi, in generale:

- l'effettiva prestazione di manodopera, gli oneri connessi, viaggi, trasferte, ecc.

ART. 8 — DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI MATERIALI NON DESUMIBILI DA PREZZARI

Quando il costo del materiale non & desumibile dai prezzari I'Appaltatore sara tenuto a dimostrarne
il costo effettivo di acquisto fornendo adeguata documentazione commerciale.

Sul materiale fornito dovra essere applicato uno sconto non inferiore al ribasso unico di gara offerto
e riferito ai prezziari del listino Regione Veneto e “DEIl — Tipografia del Genio Civile” secondo
I'ultimo aggiornamento disponibile.

L’Ente ha facolta di valutare la congruita dei costi proposti dall’Appaltatore rispetto ai costi di mercato
e dei listini ufficiali di produttori e distributori.

| costi dei materiali cosi determinati dovranno essere concordati e autorizzati dal RUP.

ART. 9 - DURATA ED IMPORTO CONTRATTUALE DEL CONTRATTO

L’Appaltatore sara retribuito a misura per le attivita effettuate sulla base delle voci prezzo di cui ai
prezzari posti a base di gara, alle quali verra applicato il ribasso percentuale offerto come indicato
all’art. 7 del presente capitolato tecnico.

I L.N.L., si riservano, il diritto di eseguire direttamente, ovvero assegnare, anche ad altre imprese
tutte quelle attivita che a loro esclusivo giudizio presentino particolari caratteristiche o necessita.

Nel caso i materiali vengano forniti tramite il Servizio di Magazzino dei L.N.L. gli interventi
dell'lmpresa appaltatrice saranno limitati alla sola fornitura di manodopera specializzata/qualificata,
se non disponibili, saranno approvvigionati dall'lmpresa appaltatrice stessa nel rispetto rigoroso
delle disposizioni impartite dai L.N.L.

L'importo delle attivita di manutenzione richieste a base di gara ammonta a € 199.000,00
(€.198.473,78) di cui € 406,22 per oneri di sicurezza e € 120,00 per eliminazione delle interferenze
non soggetti a ribasso, oltre all'lVA nella misura stabilita dalla legge.

Detto importo potra essere soggetto a diminuzione senza che la I'lmpresa possa richiedere indennita
di sorta.

Il valore stimato dell’accordo quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare
contratti fino all’importo sopra indicato e non costituisce per I'impresa il minimo garantito.

Si stabilisce indicativamente che la voce riferita alla fornitura dei materiali durante le attivita di
manutenzione ordinaria e straordinaria potra variare a seconda che il lavoro sia svolto in economia
0 come opera compiuta per un massimo dell’ 65% dell'impegno totale economico a base di gara.

Il presente appalto coprira un periodo approssimativo di 24 mesi dalla data di assegnazione delle
attivita di manutenzione e si concludera in ogni caso con I'esaurimento della somma impegnata o
alla fine del periodo contrattuale previsto.

Al termine del periodo di 24 mesi, verra effettuata una verifica delle attivita effettuate, e al termine
della quale verra redatto, a cura del RUP, un verbale di corretta esecuzione delle stesse.

I L.N.L. si riservano la facolta di rescindere il contratto quando I'lmpresa si renda colpevole di
imperizia, di negligenza, di frode, di inadempienza agli ordini dei L.N.L., agli obblighi ed alle
condizioni di contratto, qualora non ottemperi alla normativa vigente in materia di contribuzione per
i propri dipendenti e qualora non ottemperi alla normativa vigente in materia di sicurezza.
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ART. 10 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Contraente non pud sospendere I'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale,
nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con I'Ente.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce
inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del Contratto Quadro per colpa
nonché I'incameramento da parte dell’Ente del deposito cauzionale.

In tal caso I'Ente si riserva comunque la facolta di procedere nei confronti del Contraente per tutti gl
oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali
eventualmente sostenuti dall’Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 11 — SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nei locali interessati dai lavori oggetto di questa gara, é facoltativo.
Il sopralluogo potra essere effettuato nei giorni dettagliati nella lettera di invito.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mirco.gusella@pec.it e deve riportare i seguenti
dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo
e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo pud essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identita, o da soggetto in possesso del documento di identita e apposita
delega munita di copia del documento di identita del delegante. |l soggetto delegato ad effettuare il
sopralluogo non puo ricevere l'incarico da piu concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
Allegati al presente capitolato:

Allegato n.1 — Elenco impianti tecnologici idraulici LNL;
Allegato n.2 — Modello DUVRI SOA 0S28

M i rco Firmato digitalmente

da Mirco Gusella
Data: 2024.04.24

Gusella 5220200
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