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Pos. Descrizione delle attività 
 

 

Q.tà 
 

Prezzo 
unitario 

 

Importo 
parziale 

 
1 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale 

UPS. 
1 20.000,00 20.000,00 

2 Fornitura e posa in opera della linea di alimentazione 
del quadro principale UPS, comprensivo di 
interruttore di protezione partenza linea. 

a corpo 20.000,00 20.000,00 

3 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale 
normale 

1 15.000,00 15.000,00 

4 Fornitura e posa in opera dello sgnacio di emergenza 
 

a corpo 3.000,00 3.000,00 

5 Fornitura e posa in opera della linea di alimentazione 
del quadro normale comprensivo di interruttore di 
alimentazione e cassetta blindo 

a corpo 4.500,00 4.500,00 

6 Fornitura e posa in opera delle linee di alimentazione 
delle utenze della sala acceleratore e della control 
room. 

a corpo 11.000,00 11.000,00 

7 Impianto forza motrice normale e UPS sala controllo 
 

a corpo 5.000,00 5.000,00 

8 Impianto forza motrice normale e UPS sala 
acceleratore 

a corpo 5.000,00 5.000,00 

9 Impianto illuminazione normale e emergenza 
compreso indicazione vie di fuga sala acceleratore 
 

a corpo 15.000,00 15.000,00 

12 Impianto illuminazione normale e emergenza 
compreso indicazione vie di fuga  sala controllo 
 

a corpo 8.500,00 8.500,00 

13 Impianto trasmissione dati e telefonia LUNA MV 
 

a corpo 10.000,00 10.000,00 

14 Impianto di terra per acceleratore 
 

a corpo 1.500,00 1.500,00 

15 Impianto diffusione sonora 
 

a corpo 1.500,00 1.500,00 

  
                                                                                                       TOTALE 

 
 

120.000,00 

 


